Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/s

Salgs- og leveringsbetingelser, januar 2024
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Aftalegrundlag inkl. AB18

Nzervaerende vilkar er geeldende for alle tilbud og ordrer fra
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S (i det fglgende
benaevnt "TCT"), medmindre fravigelser herfra er tydeligt
og udtrykkeligt angivet i tilbud eller ordrebekraeftelse.
Salgs- og leveringsbetingelserne fra TCT er en del af
tilbuddet og tilsidesaettes saledes ikke af udbudsmaterialet.

For tilbud og ordre geelder i gvrigt TCT's:

e Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed (AB18), i det omfang de
ikke er afveget i TCT’s salgs-og leveringsbetingelser,
TCT’s montagebetingelser samt TCT’s gvrige vilkar.

e Leverandgrbrugsanvisning.

e Manual for drift og vedligeholdelse af betonelementer.

e Kvalitetssikring iht. vores interne
kvalitetssikringsmanual og dokumenteret med de
aktuelle EC-certifikater.

e Bekendtggrelse om bygherrens pligter.

e Safremt TCT skal fortage montage, er TCT’s montage
betingelser endvidere gzeldende.

TCT’s ordrebekrzeftelse med dertil hgrende bilag gar altid
forud for kundens eventuelle kgbsbetingelser, medmindre
TCT skriftligt har accepteret sadanne betingelser.

TCT er fgrst forpligtet af aftalen, nar TCT har modtaget
underskrevet ordrebekraeftelse retur fra kunden.

Tolerancer er iht. " Hvor gar graensen? Beton - in situ,
elementer og montage" (https://www.tolerancer.dk/) og er
geeldende for elementer, der som standard er udfgrt i
"normal toleranceklasse" og aktuelle EC-certifikater.

Overflader iht. BIPS A24 betonoverflader -TCT's standard
udfgrt i kravs-niveau "normal".

Safremt de tekniske arbejdsbeskrivelser udggr en del af
aftalegrundlaget, er det kun de relevante afsnit om
betonelementleverancen (og betonelementmontagen, hvis
dette er indeholdt i tilbuddet), der indgar i aftalegrundlaget

Omfang af tilbud og ordre

Tilbud og ordre omfatter kun produkter og ydelser som er
specifikt angivet i tilbuddet:

e Mangder

e Typer

e Dimensioner

e Armering

e Indstgbningsdele

e Kvaliteter

e Samlinger

e  Styktal
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beror pa et forelgbigt skgn, som f@rst endeligt fastlaegges,
nar det komplette projektmateriale foreligger.

Elementer er som udgangspunkt regnet som TCT's
standard. Ved afvigelser fra tilbuds grundlaget, fremsender
TCT gkonomisk opggrelse Igbende eller ved sagens
afslutning, alt efter aftale med kunden.

Ved uoverensstemmelser mellem udbudsmateriale og
tilbuddet er det til enhver tid tilouddet der er geeldende.

Der er alene medregnet de Igsdele, som fremgar af
tilbuddet/ordrebekraeftelsen.

Tilbud er baseret pa en samlet ordre. Safremt kun dele af
tilbuddet accepteres, kraever det TCT's accept.

Mellemsalg

Uanset bestemmelserne i AB18 §5 stk.5, geelder for den i
tilbuddet angivne leveringstid. Safremt leveringstiden ikke
kan overholdes grundet indgang af andre ordrer, der
kommer inden kundens accept, optages der forhandling om
&ndret leveringstid.

Fgrer denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder TCT
sig helt eller delvis retten til, at traede tilbage fra sit tilbud.

Projektmateriale

Forudszetningen for levering til aftalt tid og pris er, at TCT
modtager det endelige og fyldestggrende projektmateriale,
jf. TCT’s standard projekteringsmodel Molio A113 model
4LE (medmindre andet er angivet i tilbuddet) og at samt
den aftalte deadline for levering af endeligt
projektmaterialet er overholdt.

Projektopdateringer og revisioner modtaget efter den
aftalte deadline for endeligt projektmateriale, vil ikke blive
indarbejdet i projektet.

TCT vil ikke automatisk tilrette efter projektopdateringer
uden aftale om tid og gkonomi, safremt pkt. 4.2 ikke er
overholdt.

Safremt projektmaterialet udgives pa Webhotel/Byggeweb
vil udgifter hertil vaere TCT uvedkommende.

Projektmaterialet skal fremsendes i digital form som PDF-
format og alt tegningsmateriale i DWG-format.

Kunden forestar selv godkendelse af projektet ved
certificeret statiker.

Indstgbningsdele og specialdele der leveres af anden part,
skal veere CE-maerkede. Dokumentation for udfaldskrav,
statik og CE-markning skal foreligge inden indstgbning eller
montering.
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Procedure ved godkendelse

Elementtegninger med kommentarer skal returneres i pdf-
format pr. mail, hvori kommentarer er anfgrt med rgdt
indenfor 5 arbejdsdage, medmindre andet er aftalt.

Eventuelle projektopdateringer og revisioner, skal pafgres
de fremsendte elementtegninger. @konomiske og
tidsmaessige konsekvenser vurderes og faktureres saerskilt
nar omfanget kendes.

Safremt der ikke er kommentar til det fremsendte, skal
dette ogsa meddeles.

Safremt TCT ikke modtager kommentarer inden anfgrte
retur dato, anses elementerne som godkendte.

Projektmateriale — forsinkelse

Foreligger det ngdvendige projektmateriale ikke i endelig,
korrekt og entydig form iht. Pkt. 4.1 - 4.7 pa det aftalte
tidspunkt, forbeholder TCT sig ret til at udskyde
projektering, produktion, levering og evt. montage indtil
TCT har modtaget endeligt projektmateriale, hvorefter ny
tidsplan fastlaegges. Endvidere bortfalder alle aftalte
sanktionsgivende terminer overfor TCT, og der kan kun
fastsaettes nye sanktionsgivende terminer med skriftlig
accept fra TCT.

Kunden betaler en bod pr. arbejdsdags forsinkelse med
projektmaterialet. Dagbod udggr 1 %o af kontraktsummen
ekskl. momes.

Safremt forsinkelsen af projektmaterialet forarsager et tab,
der er stgrre end den fastsatte dagbod, kan TCT i stedet
veelge at kraeve erstatning for, det ved udskydelsen lidte
tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet
(tabt DB) i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

Foreligger det ngdvendige projektmateriale ikke iht. pkt.
4.1-4.7, kan TCT frit veelge at pabegynde optegning,
produktion og montage for at begraense forsinkelsen. Evt.
efterfglgende om-projektering, som det senere modtagne
endelige projektmateriale giver anledning til, faktureres
efter medgaet tid.

Bod eller erstatning i forbindelse med kundens forsinkelse
af projektmaterialet, faktureres Ipbende med en
betalingsfrist pa 10 dage, uanset de i gvrigt aftalte
betalingsbetingelser.

Leverandegrens forsinkelse

Hvis forsinket levering ift. den endelig aftalte hovedtidsplan
skyldes forhold, som udelukkende kan lastes TCT, er
sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag.

Dagbod udggr 1 %o af kontraktsummen pr. arbejdsdag
ekskl. moms, dog kan den samlede dagbodskrav maks.
udggre 10% af kontraktsummen og beregnes som antal
arbejdsdage fra sluttermin.

Finisharbejder efter slutterminen anses ikke som

forsinkelse.
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Elementmodtagelsens forsinkelse

Hvis kunden ikke er i stand til at modtage elementerne iht.
leveringstidsplanen, skal der ske omgaende telefonisk og
skriftlig underretning til TCT.

Hvis kunden ikke er i stand til at modtage elementerne iht.
forudgaende arbejdstidsplan, er TCT berettiget til betaling
af lagerleje. Hvis leveringen forsinkes i forhold til
tidsplanen, opkraeves der lagerleje pr uge til deekning af de
gener, det matte pafgre TCT. Priser jf. TCT's gaeldende
prisliste

Kunden kan/skal oprette et mellemlager, hvis TCT ikke har
kapacitet pa eget lager. De hermed forbundne
omkostninger sa som transport og handtering af
elementerne ud over normalen, skal betales af kunden.
Kunden barer risiko for elementer leveret til mellem-lager.
Elementer, afleveret pa mellem-lager, anses som endeligt
leveret.

Leverandgrens kvalitetssikring

TCT producerer betonvare og elementer efter
virksomhedens eget kvalitetssikringssystem (FPC) og i
henhold til geeldende Europaeiske og Danske normer.
DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA

DS/EN 10080 Udrettet armering, svejste net

DS/EN 14992 Facade- og vaegelementer

DS/EN 13225 Sgjler/Bjzelker og rammer

DS/EN 14843 Trapper

DS/EN 15050 Broelementer

DS/EN 15258 Elementer til stgttemurer

TCT er produktcertificeret af Dancert A/S (i det fglgende
benaevnt “Dancert") og de nyeste opdateringer pa
certifikater kan ses pa Dancert’s hjemmeside.
http://www.dancert.dk/certificerede-
virksomhederpersoner/.

Ydeevnedeklarationer (DOP) kan downloades fra TCT's
hjemmeside www.tct.dk.

Projektspecifik kvalitetssikring herudover er, hvis ikke andet
er angivet, ikke indregnet i afgivne tilbud.

Produktionsprocessen er overvaget gennem fabrikkens
egenkontrol, som ved stikprgvekontrol efter DS482 og
EN13369 sikrer, at produktionen til enhver tid lever op til
de stillede krav til produktet. Egenkontrollen dokumenteres
kvartalsvist og fremlaegges for Dancert.

Kvalitetssikringssystemet og egenkontrollen udleveres ikke.

Indstgbningsdele, som leveres af kunden som
bygherreleverance, skal som hovedregel vaere CE- market,
ellers skal TCT have dokumentation for, at
indstgbningsdelene er udfgrt iht. geeldende norm.

Ovennavnte dokumentation skal foreligge 3 dage fgr
leverancen modtages, dog senest sammen med
modtagelsen af indstgbningsdelene.

Eventuelle underleverancer af betonelementer vil blive
indkgbt hos leverandgrer, der som minimum har et
produktcertifikat.
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Levering - sted, risiko, ventetid og modtagekontrol

Kunden skal ved accept af tilbuddet oplyse den ngjagtige
byggeadresse samt endelig placering af kranen ift.
byggeriet.

Ved salg af elementer ab fabrik, er leveringsstedet kundens
vogn pa fabrik. TCT baerer kun risikoen for elementerne til
og med laesning.

Ved salg af elementer frit pa vogn pa byggeplads er
leveringsstedet sa naer brugsstedet, som fuldt laesset vogn
kan kgre pa jeevnt og baeredygtigt underlag.

Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn vare plant,
vandret og ubetinget baeredygtigt, ogsa for seettevogne
med stgtteben. Det er kundens ansvar, at kravene til
byggepladsvej og leveringssted er opfyldt. (Se Vejledning
vedr. pladskrav og tilkgrselsforhold for TCT-elementer.)

Elementerne leveres i hele laes.

Elementerne lzesses under hensyntagen til
montageraekkefglgen, sikkerhedsmaessige og produktions-
og transporttekniske forhold. Dette indebzerer bl.a. at
elementer med en hgjde pa over 3,2 m vil blive samlet pa ét
separat laes og blive transporteret pa inliner.

Hvis elementdimensioner ggr at de ikke kan transporteres
med standard fragt, vil der komme merbetaling for
specialtransport.

Ved kundens projektgennemgang med TCT, skal den
gnskede leveringsraekkefglge aftales, saledes projektering
og produktionen kan tilpasses herefter.

Endeligt afkald af elementer skal ske pa mail afkald@tct.dk,
senest 5 arbejdsdage f@r leveringsstart. Ved senere afkald,
kan leveringstiden blive forleenget.

Afkald skal bekraeftes af kgrselsafdelingen fgr det er gyldigt.

Ved udsaettelse af allerede afkaldte elementer, vil kunden
blive faktureret leje af flats, trailere/reolvogne og
blokvogne. Aflaessetid ud over 1 time pa byggeplads,
afregnes efter pabegyndt time. Priser jf. TCT's gaeldende
prisliste.

Ved &ndring af leveringstidspunktet mindre end 4 dage fgr
aftalte levering, dog senest arbejdsdagen fgr kl. 11:00
faktureres kunden pr. laes. £ndring/aflysning senere end
arbejdsdagen fgr kl. 11:00 er ikke muligt.

Hvis bilen er kgrt, ma der paregnes omkostninger til den
ekstra transport. Priser jf. TCT's gaeldende prisliste.

Afkaldstid ved specialtransport (szertilladelse eller szerligt
materiel) aftales saerskilt med TCT’s kgrselsafdelingen.

Der skal som min veaere plads til 2 trailere/flats, inden for
kranens arbejdsomrade. Efter endt aflaesning skal
trailer/flats stables vederlagsfrit efter aftale med TCT's
kgrselsafdeling.
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Booking af lzes foregar efter fgrst-til-mglleprincippet og skal
fremsendes til afkald@tct.dk. Overstiger det totale antal
afkaldte laes TCT's maks. kapacitet, vil kunden blive
kontaktet for at aftale nye leveringstidspunkter.

Modtagekontrol

Kunden skal ved overtagelse af elementerne pa vogn
skriftligt kvittere for modtagelsen samt notere ankomst- og
afgangstid, foretage modtagekontrol og skriftligt patale
synlige fejl og mangler, herunder skader.

Senest ved afslutning af montagen af det enkelte lzes, skal
kunden foretage endelig modtagekontrol og skriftligt patale
synlige fejl og mangler, som ikke forventeligt kunne
konstateres ved overtagelse jf. pkt. 11.1.

Det er kundens pligt at foretage den ngdvendige
fotodokumentation ved reklamationer samt indga aftale
med TCT vedrgrende udbedringstidspunkt.
Udbedringsmetode, omfang og ansvarsfordeling skal aftales
inden evt. arbejde igangszettes.

Prisbasis

Entreprisesummen er fast for den del af arbejdet, der
udfgres inden 12 maneder fra tilbudsdagen.

For den del af arbejdet der udfgres efter 12 maneder fra
tilbudsdagen, forbeholder TCT sig ret til at indeksregulere
efter Danmarks Statistik BYG42; "Byggeomkostningsindeks
for etageboliger, Betonelementarbejdet, i alt (Materialer +
Arbejdsomkostninger)" og i gvrigt som beskrevet i AB18
§34, stk. 2.

Regulering ift. AB18 §34-35 vil ske senest i forbindelse med
slutopggrelsen.

Betaling

For ordrer pa mere end 100.000 kr. betales 10% af
kontraktsummen, senest 10 dage efter TCT's
ordrebekraeftelse er modtaget, uagtet den aftalte
betalingsmetode. Belgb modregnes pro rata i betalingerne.
Ordrer pa 100.000 kr. eller derunder faktureres
umiddelbart i forleengelse af TCT's ordrebekrzeftelse.

Medmindre andet er specifikt aftalt i ordrebekraeftelsen, er
betaling efter AB18 § 36, stk. 1, og betales i henhold til 2
manedlige a conto fakturaer for faerdigproducerede
elementer. Sidste rettidige betaling er jf. AB18 § 37, 15
arbejdsdage fra fakturaens modtagelse. Ved ekstra
arbejder, er betalingsfristen dog geeldende netto 10 dage.

@nskes betaling som betalingsplan jf. AB18 § 36, stk. 3,
udarbejder TCT en betalingsplan i henhold til det aftalte
leveringsprogram, som skal foreligge ved ordrebekraeftelse.
Betalingsplanen udarbejdes séledes, at delbetalinger
forfalder min. 4 uger inden den aftalte leveringstermin. Uge
nr. 29, 30 og 52 medregnes ikke, da disse betragtes som
lukke-perioder hos TCT.



13.4.

13.5.

14,

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

16.

16.1.

16.2.

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/s

Betalingsterminen a&ndres kun, safremt en forskydning af
leveringsterminen udelukkende skyldes TCT.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag, forrentes det
forfaldne tilgodehavende inkl. moms med en rentesats pa
2% pr. pabegyndt maned.

Sikkerhed

Ved ordrer over 100.000 kr. skal kgber stille sikkerhed for
betaling i form af en AB18 garanti, jf. § 10.

Sikkerheden skal vaere pa 90% af kontraktsummen og skal
ske i form af betryggende pengeinstitutgaranti,
kautionsforsikring eller pa anden betryggende made.

Sikkerhedsstillelsen skal ske senest 8 dage efter TCT's
ordrebekraeftelse er modtaget. Safremt at der ikke rettidigt
stilles sikkerhed, har TCT ret til at ophaeve aftalen.

TCT stiller ikke sikkerhed.

Reklamationer

Safremt elementerne er fejlbehzftede eller beskadigede,
skal kunden straks patale dette overfor TCT. Dette skal
foretages skriftligt med fotodokumentation samt angivelse
af elementnummer og/eller entydig placering i byggeriet.

Reklamationer skal vaere modtaget fgr overdragelse til
anden entreprengr.

Ved fejl og mangler har TCT ret til, efter eget valg, at
foretage udbedring eller yde gkonomisk kompensation til
kunden. Kunden forpligter sig til at acceptere de @ndringer
der er forbundet med en evt. reparation, sa laeenge disse
ikke har vaesentlig betydning for bygningens konstruktion
eller funktion. Evt. kompensation kan aldrig overstige
vaerdien af det element hvor manglen optraeder.

TCT kan ikke ggres ansvarlig for evt. revnedannelser
forarsaget af svind.

Ansvarsbegransning

TCT's eventuelle erstatningsansvar for skader opstaet under
montage, skader som fglge af mangler ved leverancen eller
@vrige ansvarspadragende forhold, er begraenset til
forsikringssummen pa TCT's til enhver tid geeldende
ansvarsforsikring, dog kan den under ingen
omstaendigheder overstige det solgtes vaerdi.

TCT er ikke ansvarlig for evt. fejl/mangler, opstaet og eller
kan henfgres til mangelfuldt og/eller ikke entydigt
projektmateriale.
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Montage

Omfatter TCT's ydelser ogsa elementmontagen udgar pkt.
10.9 til 10.16 samt pkt. 11.1, dog kun i tilfeelde hvor
forsinkelse skyldes forhold, som udelukkende kan lastes
TCT.

Afleveringstidspunktet for leverancen fastsaettes til
slutlevering af TCT's leverance. Afhaengig af leverancens
stgrrelse, forbeholder TCT sig ret til at gennemfgre
delafleveringer.

Montagen sker iht. TCT’s gaeldende montagebetingelser.
Tvister

Ift. AB18 §64 er TCT's Projektleder den til projektet
knyttede Projektleder og ledelsesrepraesentanten er TCT's
Projektchef og eller Salgschef.

I mangel af udpegelse af Projektleder indtreeder
Projektchefen i dennes rolle.

Tvister Igses i gvrigt efter bestemmelserne i AB18 kapitel J.



Pladskrav og tilkgrselsforhold for TCT-elementer 2024

1.1

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik Ass

Pladskrav til vognene fremgar af nedenstaende figur og skema.

Stevnsvej 17
DK-7700 Thisted

TIf. +4597 92 2522
Fax +4597 911522
CVR nr. 4074 93 14
salg@tct.dk
www.tct.dk

Tabellen angiver den pakraevede indkgrselsbredde B i meter i forhold til afstand A fra fortovskanten over for indkgrslen, for vogne

med en udtraekslaengde L.

Indkgrselsbredden geelder ved forlaens indkgrsel fra tilkgrselsvej vinkelret pa indkgrslen.

B: indkersel bredde

L: vogntogets laangde

A: Afstand fra fortovskanten overfor indkerslen

Aiim
Lim §
11 9
12 11
15 12
18 15
22 18

11
13
16

10
12
15

14

11
14

16

Vogntyper

Alle vogntyper bestar af en forvogn ned drejeskammel tilkoblet bagvogn.

TCT-elementer transporteres enten pa ladvogne med ca. 12,5 m lange lad, eller pa reolvogne med nedbygget lad med en lengde

pa ca. 9mtr.

Leengden L er lig den laengste vognlaengde minus 2 m. (Min. leengde ved aflevering af flats)

3.2
3.3.
3.4.
3.5.

Byggepladsveje

Alle veje pa byggepladsen skal veere baeredygtige helt hen til det sted, hvor kranen skal aflaesse vognene.

En ikke baeredygtig kgrevej kan medfgre vridning i vognene og dermed beskadigelse af elementerne.

Hvis vejen ikke er plan, ma den tilpasses med en svag haldning (maks. 1:10).

Vognene ma f@rst svinge, nar bade for- og bagvogn er fri af haldningen for at undga vridning i elementerne.

Hvis det ikke er muligt af opfylde ovenstaende krav, er TCT naturligvis behjaelpelig med at finde en Igsning.



