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Salgs- og leveringsbetingelser, februar 2026 
 

1. Aftalegrundlag inkl. AB18 

1.1. Nærværende vilkår er gældende for alle tilbud og ordrer fra 
Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S (i det følgende 
benævnt "TCT"), medmindre fravigelser herfra er tydeligt 
og udtrykkeligt angivet i tilbud eller ordrebekræftelse. 
Salgs- og leveringsbetingelserne fra TCT er en del af 
tilbuddet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet. 

1.2. For tilbud og ordre gælder i øvrigt TCT’s: 
 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i 

bygge- og anlægsvirksomhed (AB18), i det omfang de 
ikke er afveget i TCT’s salgs-og leveringsbetingelser, 
TCT’s montagebetingelser samt TCT’s øvrige vilkår. 

 Leverandørbrugsanvisning. 
 Manual for drift og vedligeholdelse af betonelementer. 
 Kvalitetssikring iht. vores interne 

kvalitetssikringsmanual og dokumenteret med de 
aktuelle EC-certifikater. 

 Bekendtgørelse om bygherrens pligter. 

 Såfremt TCT skal fortage montage, er TCT’s montage 
betingelser endvidere gældende.  

1.3. TCT´s ordrebekræftelse med dertil hørende bilag går altid 
forud for kundens eventuelle købsbetingelser, medmindre 
TCT skriftligt har accepteret sådanne betingelser. 

1.4. TCT er først forpligtet af aftalen, når TCT har modtaget 
underskrevet ordrebekræftelse retur fra kunden. 

1.5. Tolerancer er iht. " Hvor går grænsen? Beton - in situ, 
elementer og montage" (https://www.tolerancer.dk/) og er 
gældende for elementer, der som standard er udført i 
"normal toleranceklasse" og aktuelle EC-certifikater. 

1.6. Overflader iht. BIPS A24 betonoverflader -TCT´s standard 
udført i kravs-niveau "normal".  

1.7. Såfremt de tekniske arbejdsbeskrivelser udgør en del af 
aftalegrundlaget, er det kun de relevante afsnit om 
betonelementleverancen (og betonelementmontagen, hvis 
dette er indeholdt i tilbuddet), der indgår i aftalegrundlaget 

2. Omfang af tilbud og ordre 

2.1. Tilbud og ordre omfatter kun produkter og ydelser som er 
specifikt angivet i tilbuddet: 
 Mængder 
 Typer 
 Dimensioner 
 Armering 
 Indstøbningsdele 
 Kvaliteter 
 Samlinger 
 Styktal  

 
 
 
 

 beror på et foreløbigt skøn, som først endeligt fastlægges, 
når det komplette projektmateriale foreligger.  
Elementer er som udgangspunkt regnet som TCT's 
standard. Ved afvigelser fra tilbuds grundlaget, fremsender 
TCT økonomisk opgørelse løbende eller ved sagens 
afslutning, alt efter aftale med kunden. 

2.2. Ved uoverensstemmelser mellem udbudsmateriale og 
tilbuddet er det til enhver tid tilbuddet der er gældende.  

2.3. Der er alene medregnet de løsdele, som fremgår af 
tilbuddet/ordrebekræftelsen. 

2.4. Tilbud er baseret på en samlet ordre. Såfremt kun dele af 
tilbuddet accepteres, kræver det TCT´s accept. 

3. Mellemsalg 

3.1. Uanset bestemmelserne i AB18 §5 stk.5, gælder for den i 
tilbuddet angivne leveringstid. Såfremt leveringstiden ikke 
kan overholdes grundet indgang af andre ordrer, der 
kommer inden kundens accept, optages der forhandling om 
ændret leveringstid.  

3.2. Fører denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder TCT 
sig helt eller delvis retten til, at træde tilbage fra sit tilbud. 

4. Projektmateriale 

4.1. Forudsætningen for levering til aftalt tid og pris er, at TCT 
modtager det endelige og fyldestgørende projektmateriale, 
jf. TCT´s standard projekteringsmodel Molio A113 model 
4LE (medmindre andet er angivet i tilbuddet) og at samt 
den aftalte deadline for levering af endeligt 
projektmaterialet er overholdt.  

4.2. Projektopdateringer og revisioner modtaget efter den 
aftalte deadline for endeligt projektmateriale, vil ikke blive 
indarbejdet i projektet.   

4.3. TCT vil ikke automatisk tilrette efter projektopdateringer 
uden aftale om tid og økonomi, såfremt pkt. 4.2 ikke er 
overholdt. 

4.4. Såfremt projektmaterialet udgives på Webhotel/Byggeweb 
vil udgifter hertil være TCT uvedkommende. 

4.5. Projektmaterialet skal fremsendes i digital form som PDF-
format og alt tegningsmateriale i DWG-format. 

4.6. Kunden forestår selv godkendelse af projektet ved 
certificeret statiker. Det forudsættes at certificeret statiker 
umiddelbart ved fremsendelsen – og senest 6 måneder 
efter aflevering af de statiske dokumenter og tilhørende 
kontroldokumenter – foretager en gennemgang samt 
skriftlig kommentering af det fremsendte materiale. 
Såfremt der efter udløbet af denne 6-månedersperiode 
fremsættes ønsker om ændringer, tilpasninger eller 
yderligere gennemgang, afregnes sådanne ydelser efter 
medgået tid i henhold til gældende prisliste. 

 



 

2/4 
 

4.7. Indstøbningsdele og specialdele der leveres af anden part, 
skal være CE-mærkede. Dokumentation for udfaldskrav, 
statik og CE-mærkning skal foreligge inden indstøbning eller 
montering.  

 

5. Procedure ved godkendelse 

5.1. Elementtegninger med kommentarer skal returneres i pdf-
format pr. mail, hvori kommentarer er anført med rødt 
indenfor 5 arbejdsdage, medmindre andet er aftalt.  

5.2. Eventuelle projektopdateringer og revisioner, skal påføres 
de fremsendte elementtegninger. Økonomiske og 
tidsmæssige konsekvenser vurderes og faktureres særskilt 
når omfanget kendes. 

5.3. Såfremt der ikke er kommentar til det fremsendte, skal 
dette også meddeles.  

5.4. Såfremt TCT ikke modtager kommentarer inden anførte 
retur dato, anses elementerne som godkendte. 

6. Projektmateriale – forsinkelse 

6.1. Foreligger det nødvendige projektmateriale ikke i endelig, 
korrekt og entydig form iht. Pkt. 4.1 - 4.7 på det aftalte 
tidspunkt, forbeholder TCT sig ret til at udskyde 
projektering, produktion, levering og evt. montage indtil 
TCT har modtaget endeligt projektmateriale, hvorefter ny 
tidsplan fastlægges. Endvidere bortfalder alle aftalte 
sanktionsgivende terminer overfor TCT, og der kan kun 
fastsættes nye sanktionsgivende terminer med skriftlig 
accept fra TCT.  

6.2. Kunden betaler en bod pr. arbejdsdags forsinkelse med 
projektmaterialet. Dagbod udgør 1 ‰ af kontraktsummen 
ekskl. moms. 

6.3. Såfremt forsinkelsen af projektmaterialet forårsager et tab, 
der er større end den fastsatte dagbod, kan TCT i stedet 
vælge at kræve erstatning for, det ved udskydelsen lidte 
tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet 
(tabt DB) i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.  

6.4. Foreligger det nødvendige projektmateriale ikke iht. pkt. 
4.1 - 4.7, kan TCT frit vælge at påbegynde optegning, 
produktion og montage for at begrænse forsinkelsen. Evt. 
efterfølgende om-projektering, som det senere modtagne 
endelige projektmateriale giver anledning til, faktureres 
efter medgået tid. 

6.5. Bod eller erstatning i forbindelse med kundens forsinkelse 
af projektmaterialet, faktureres løbende med en 
betalingsfrist på 10 dage, uanset de i øvrigt aftalte 
betalingsbetingelser. 

 

 

 

 

 

7. Leverandørens forsinkelse 

7.1. Hvis forsinket levering ift. den endelig aftalte hovedtidsplan 
skyldes forhold, som udelukkende kan lastes TCT, er 
sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag.  

7.2. Dagbod udgør 1 ‰ af kontraktsummen pr. arbejdsdag 
ekskl. moms, dog kan den samlede dagbodskrav maks. 
udgøre 10% af kontraktsummen og beregnes som antal 
arbejdsdage fra sluttermin. 

7.3. Finisharbejder efter slutterminen anses ikke som 
forsinkelse.  

 

8. Elementmodtagelsens forsinkelse 

8.1. Hvis kunden ikke er i stand til at modtage elementerne iht. 
leveringstidsplanen, skal der ske omgående telefonisk og 
skriftlig underretning til TCT. 

8.2. Hvis kunden ikke er i stand til at modtage elementerne iht. 
forudgående arbejdstidsplan, er TCT berettiget til betaling 
af lagerleje. Hvis leveringen forsinkes i forhold til 
tidsplanen, opkræves der lagerleje pr uge til dækning af de 
gener, det måtte påføre TCT. Priser jf. TCT´s gældende 
prisliste 

8.3. Kunden kan/skal oprette et mellemlager, hvis TCT ikke har 
kapacitet på eget lager. De hermed forbundne 
omkostninger så som transport og håndtering af 
elementerne ud over normalen, skal betales af kunden. 
Kunden bærer risiko for elementer leveret til mellem-lager. 
Elementer, afleveret på mellem-lager, anses som endeligt 
leveret. 

9. Leverandørens kvalitetssikring 

9.1. TCT producerer betonvare og elementer efter 
virksomhedens eget kvalitetssikringssystem (FPC) og i 
henhold til gældende Europæiske og Danske normer. 
DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA 
DS/EN 10080 Udrettet armering, svejste net 
DS/EN 14992 Facade- og vægelementer 
DS/EN 13225 Søjler/Bjælker og rammer 
DS/EN 14843 Trapper 
DS/EN 15050 Broelementer 
DS/EN 15258 Elementer til støttemurer 

9.2. TCT er produktcertificeret af Dancert A/S (i det følgende 
benævnt ”Dancert") og de nyeste opdateringer på 
certifikater kan ses på Dancert´s hjemmeside. 
http://www.dancert.dk/certificerede-
virksomhederpersoner/. 
Ydeevnedeklarationer (DOP) kan downloades fra TCT´s 
hjemmeside www.tct.dk. 

9.3. Projektspecifik kvalitetssikring herudover er, hvis ikke andet 
er angivet, ikke indregnet i afgivne tilbud. 
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9.4. Produktionsprocessen er overvåget gennem fabrikkens 
egenkontrol, som ved stikprøvekontrol efter DS482 og 
EN13369 sikrer, at produktionen til enhver tid lever op til 
de stillede krav til produktet. Egenkontrollen dokumenteres 
kvartalsvist og fremlægges for Dancert. 

9.5. Kvalitetssikringssystemet og egenkontrollen udleveres ikke. 

9.6. Indstøbningsdele, som leveres af kunden som 
bygherreleverance, skal som hovedregel være CE- mærket, 
ellers skal TCT have dokumentation for, at 
indstøbningsdelene er udført iht. gældende norm. 

9.7. Ovennævnte dokumentation skal foreligge 3 dage før 
leverancen modtages, dog senest sammen med 
modtagelsen af indstøbningsdelene. 

9.8. Eventuelle underleverancer af betonelementer vil blive 
indkøbt hos leverandører, der som minimum har et 
produktcertifikat. 

10. Levering - sted, risiko, ventetid og modtagekontrol  

10.1. Kunden skal ved accept af tilbuddet oplyse den nøjagtige 
byggeadresse samt endelig placering af kranen ift. 
byggeriet. 

10.2. Ved salg af elementer ab fabrik, er leveringsstedet kundens 
vogn på fabrik. TCT bærer kun risikoen for elementerne til 
og med læsning. 

10.3. Ved salg af elementer frit på vogn på byggeplads er 
leveringsstedet så nær brugsstedet, som fuldt læsset vogn 
kan køre på jævnt og bæredygtigt underlag.  

10.4. Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn være plant, 
vandret og ubetinget bæredygtigt, også for sættevogne 
med støtteben. Det er kundens ansvar, at kravene til 
byggepladsvej og leveringssted er opfyldt. (Se Vejledning 
vedr. pladskrav og tilkørselsforhold for TCT-elementer.) 

10.5. Elementerne leveres i hele læs. 

10.6. Elementerne læsses under hensyntagen til 
montagerækkefølgen, sikkerhedsmæssige og produktions- 
og transporttekniske forhold. Dette indebærer bl.a. at 
elementer med en højde på over 3,2 m vil blive samlet på ét 
separat læs og blive transporteret på inliner. 

10.7. Hvis elementdimensioner gør at de ikke kan transporteres 
med standard fragt, vil der komme merbetaling for 
specialtransport.  

10.8. Ved kundens projektgennemgang med TCT, skal den 
ønskede leveringsrækkefølge aftales, således projektering 
og produktionen kan tilpasses herefter. 

10.9. Endeligt afkald af elementer skal ske på mail afkald@tct.dk, 
senest 5 arbejdsdage før leveringsstart. Ved senere afkald, 
kan leveringstiden blive forlænget.  

10.10. Afkald skal bekræftes af kørselsafdelingen før det er gyldigt.  

10.11. Ved udsættelse af allerede afkaldte elementer, vil kunden 
blive faktureret leje af flats, trailere/reolvogne og 
blokvogne. Aflæssetid ud over 1 time på byggeplads, 

afregnes efter påbegyndt time. Priser jf. TCT´s gældende 
prisliste. 

10.12. Ved ændring af leveringstidspunktet mindre end 4 dage før 
aftalte levering, dog senest arbejdsdagen før kl. 11:00 
faktureres kunden pr. læs. Ændring/aflysning senere end 
arbejdsdagen før kl. 11:00 er ikke muligt. 
Hvis bilen er kørt, må der påregnes omkostninger til den 
ekstra transport. Priser jf. TCT´s gældende prisliste.   

10.13. Afkaldstid ved specialtransport (særtilladelse eller særligt 
materiel) aftales særskilt med TCT’s kørselsafdelingen. 

10.14. Der skal som min være plads til 2 trailere/flats, inden for 
kranens arbejdsområde. Efter endt aflæsning skal 
trailer/flats stables vederlagsfrit efter aftale med TCT´s 
kørselsafdeling. 

10.15. Booking af læs foregår efter først-til-mølleprincippet og skal 
fremsendes til afkald@tct.dk. Overstiger det totale antal 
afkaldte læs TCT's maks. kapacitet, vil kunden blive 
kontaktet for at aftale nye leveringstidspunkter. 

11. Modtagekontrol  

11.1. Kunden skal ved overtagelse af elementerne på vogn 
skriftligt kvittere for modtagelsen samt notere ankomst- og 
afgangstid, foretage modtagekontrol og skriftligt påtale 
synlige fejl og mangler, herunder skader.  

11.2. Senest ved afslutning af montagen af det enkelte læs, skal 
kunden foretage endelig modtagekontrol og skriftligt påtale 
synlige fejl og mangler, som ikke forventeligt kunne 
konstateres ved overtagelse jf. pkt. 11.1.  

11.3. Det er kundens pligt at foretage den nødvendige 
fotodokumentation ved reklamationer samt indgå aftale 
med TCT vedrørende udbedringstidspunkt. 
Udbedringsmetode, omfang og ansvarsfordeling skal aftales 
inden evt. arbejde igangsættes.  

12. Prisbasis  

12.1. Entreprisesummen er fast for den del af arbejdet, der 
udføres inden 12 måneder fra tilbudsdagen.  

12.2. For den del af arbejdet der udføres efter 12 måneder fra 
tilbudsdagen, forbeholder TCT sig ret til at indeksregulere 
efter Danmarks Statistik BYG42; "Byggeomkostningsindeks 
for etageboliger, Betonelementarbejdet, i alt (Materialer + 
Arbejdsomkostninger)" og i øvrigt som beskrevet i AB18 
§34, stk. 2. 

12.3. Regulering ift. AB18 §34-35 vil ske senest i forbindelse med 
slutopgørelsen.  

13. Betaling  

13.1. For ordrer på mere end 100.000 kr. betales 10% af 
kontraktsummen, senest 10 dage efter TCT's 
ordrebekræftelse er modtaget, uagtet den aftalte 
betalingsmetode. Beløb modregnes pro rata i betalingerne. 
Ordrer på 100.000 kr. eller derunder faktureres 
umiddelbart i forlængelse af TCT's ordrebekræftelse.  
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13.2. Medmindre andet er specifikt aftalt i ordrebekræftelsen, er 
betaling efter AB18 § 36, stk. 1, og betales i henhold til 2 
månedlige á conto fakturaer for færdigproducerede 
elementer. Sidste rettidige betaling er jf. AB18 § 37, 15 
arbejdsdage fra fakturaens modtagelse. Ved ekstra 
arbejder, er betalingsfristen dog gældende netto 10 dage. 
For ekstraarbejder, hvor der ikke er aftalt enhedspriser i 
aftalegrundlaget, tillægges et administrativt gebyr på 8% af 
den samlede omkostning. 

13.3. Ønskes betaling som betalingsplan jf. AB18 § 36, stk. 3, 
udarbejder TCT en betalingsplan i henhold til det aftalte 
leveringsprogram, som skal foreligge ved ordrebekræftelse. 
Betalingsplanen udarbejdes således, at delbetalinger 
forfalder min. 4 uger inden den aftalte leveringstermin. Uge 
nr. 29, 30 og 52 medregnes ikke, da disse betragtes som 
lukke-perioder hos TCT.  

13.4. Betalingsterminen ændres kun, såfremt en forskydning af 
leveringsterminen udelukkende skyldes TCT.  

13.5. Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag, forrentes det 
forfaldne tilgodehavende inkl. moms med en rentesats på 
2% pr. påbegyndt måned.  

14. Sikkerhed  
14.1. Ved ordrer over 100.000 kr. skal køber stille sikkerhed for 

betaling i form af en AB18 garanti, jf. § 10.  

14.2. Sikkerheden skal være på 90% af kontraktsummen og skal 
ske i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 
kautionsforsikring eller på anden betryggende måde.  

14.3. Sikkerhedsstillelsen skal ske senest 8 dage efter TCT's 
ordrebekræftelse er modtaget. Såfremt at der ikke rettidigt 
stilles sikkerhed, har TCT ret til at ophæve aftalen.  

14.4. TCT stiller ikke sikkerhed.  
 

15. Reklamationer  

15.1. Såfremt elementerne er fejlbehæftede eller beskadigede, 
skal kunden straks påtale dette overfor TCT. Dette skal 
foretages skriftligt med fotodokumentation samt angivelse 
af elementnummer og/eller entydig placering i byggeriet.  

15.2. Reklamationer skal være modtaget før overdragelse til 
anden entreprenør.  

15.3. Ved fejl og mangler har TCT ret til, efter eget valg, at 
foretage udbedring eller yde økonomisk kompensation til 
kunden. Kunden forpligter sig til at acceptere de ændringer 
der er forbundet med en evt. reparation, så længe disse 
ikke har væsentlig betydning for bygningens konstruktion 
eller funktion. Evt. kompensation kan aldrig overstige 
værdien af det element hvor manglen optræder.  

15.4. TCT kan ikke gøres ansvarlig for evt. revnedannelser 
forårsaget af svind.  

 

 

 

16. Ansvarsbegrænsning  

16.1. TCT's eventuelle erstatningsansvar for skader opstået under 
montage, skader som følge af mangler ved leverancen eller 
øvrige ansvarspådragende forhold, er begrænset til 
forsikringssummen på TCT's til enhver tid gældende 
ansvarsforsikring, dog kan den under ingen 
omstændigheder overstige det solgtes værdi.  

16.2. TCT er ikke ansvarlig for evt. fejl/mangler, opstået og eller 
kan henføres til mangelfuldt og/eller ikke entydigt 
projektmateriale. 

17. Montage  

17.1. Omfatter TCT's ydelser også elementmontagen udgår pkt. 
10.9 til 10.16 samt pkt. 11.1, dog kun i tilfælde hvor 
forsinkelse skyldes forhold, som udelukkende kan lastes 
TCT. 

17.2. Afleveringstidspunktet for leverancen fastsættes til 
slutlevering af TCT's leverance. Afhængig af leverancens 
størrelse, forbeholder TCT sig ret til at gennemføre 
delafleveringer. 

17.3. Montagen sker iht. TCT’s gældende montagebetingelser. 

18. Tvister  

18.1. Ift. AB18 §64 er TCT's Projektleder den til projektet 
knyttede Projektleder og ledelsesrepræsentanten er TCT's 
Projektchef og eller Salgschef.  

18.2. I mangel af udpegelse af Projektleder indtræder 
Projektchefen i dennes rolle.  

18.3. Tvister løses i øvrigt efter bestemmelserne i AB18 kapitel J.  


