Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik a/s TIf.

Salgs- og leveringsbetingelser, April 2020
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Aftalegrundlag inkl. AB18

Nzervaerende vilkar er geeldende for alle tilbud og ordrer,
medmindre fravigelser herfra er tydeligt og udtrykkeligt
angivet i tilbud eller ordrebekraeftelse. Tilbudsgiverens
forbehold er en del af tilbuddet og tilsidesaettes saledes
ikke af udbudsmaterialet.

For tilbud og ordre geelder i gvrigt TCT’s:

e Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlaegsvirksomhed (AB18).

e Leverandgrbrugsanvisning.

e Manual for drift og vedligeholdelse af betonelementer.

e Kvalitetssikring iht. vores interne
kvalitetssikringsmanual og dokumenteret med de
aktuelle EC-certifikater.

e BEKnr. 117 af 05/02/2013- Bekendtggrelse om
bygherrens pligter.

Det forudszettes at Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik A/S
(i det fglgende benaevnt "TCT") ordrebekraeftelse med dertil
hgrende bilag altid gar forud for kgbers eventuelle
kgbsbetingelser, medmindre TCT skriftligt har accepteret
sadanne betingelser.

TCT er fgrst forpligtet af aftalen, nar TCT har modtaget
underskrevet ordrebekrzeftelse retur fra kpber

Tolerancer er iht. " Hvor gar graensen? Beton - in situ,
elementer og montage" (https://www.tolerancer.dk/) og er
geeldende for elementer, der som standard er udfgrt i
"normal toleranceklasse" og aktuelle EC-certifikater.

Overflader iht. BIPS A24 betonoverflader -TCT's standard
udfgrt i kravs-niveau "normal”.

Safremt de tekniske arbejdsbeskrivelser udggr en del af
aftalegrundlaget, er det kun de relevante afsnit om
betonelementleverancen (og betonelementmontagen, hvis
dette er indeholdt i tilbuddet), der indgar i aftalegrundlaget

Omfang af tilbud og ordre

Tilbud og ordre omfatter kun produkter og ydelser som er
specifikt angivet i tilbuddet:

e Mzaengder

e Typer

e Dimensioner

e Armering

e Indstgbningsdele

e Kvaliteter

e Samlinger

e Styktal

beror pa et forelgbigt skgn, som fgrst endeligt fastlaegges,
nar det komplette projektmateriale foreligger.

Elementer er som udgangspunkt regnet som TCT's
standard. Ved afvigelser fra tilbuds grundlaget, fremsender
TCT gkonomisk opggrelse Igbende eller ved sagens
afslutning, alt efter aftale med kgber.

Ved uoverensstemmelser mellem udbudsmateriale og
tilbuddet er det til enhver tid tilbuddet der er geeldende.
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Der er alene medregnet de Igsdele, som fremgar af
tilbuddet/ordrebekraeftelsen.

Tilbud er baseret pa en samlet ordre. Safremt kun dele af
tilbuddet accepteres, kraever det TCT's accept.

Mellemsalg

Uanset bestemmelserne i AB18 §5 stk.5, galder for deni
tilbuddet angivne leveringstid. Safremt leveringstiden ikke
kan overholdes grundet indgang af andre ordrer, der
kommer inden kgbers accept, optages der forhandling om
@ndret leveringstid.

Fgrer denne forhandling ikke til et resultat, forbeholder TCT
sig helt eller delvis retten til, at traede tilbage fra sit tilbud.

Projektmateriale

En forudsaetning for levering til aftalt tid og pris er, at TCT
modtager det endelige og fyldestggrende projektmateriale,
jf. TCT’s standard projekteringsmodel BIPS A113 model 4L
(medmindre andet er angivet i tilbuddet) samt den aftalte
termin for levering af endeligt projektmateriale.

Projektopdateringer og revisioner fra kgber til
projektmaterialet efter den aftalte sluttermin for endeligt
projektmateriale, vil ikke blive indarbejdet i projektet uden
saerskilt aftale i hvert enkelt tilfaelde, herunder vedrgrende
evt. tidsmaessige og pkonomiske konsekvenser.

TCT vil ikke automatisk opdatere projektmaterialet uden
den sarskilte aftale.

Safremt projektmaterialet udgives pa Webhotel/Byggeweb
vil udgifter hertil vaere TCT uvedkommende.

Projektmaterialet skal fremsendes i digital form som PDF-
format og alt tegningsmateriale i DWG-format.

Kgber forestar selv godkendelse af projektet ved anerkendt
statiker.

Indstpbningsdele og specialdele der leveres, af anden part
skal veere CE-markede. Dokumentation for udfaldskrav,
statik og CE-maerkning skal foreligge inden indstgbning eller
montering.

Procedure ved godkendelse

Elementtegninger med kommentarer skal returneres i pdf-
format pr. mail, hvori kommentarer er anfgrt med rgdt
indenfor 5 arbejdsdage, medmindre andet er aftalt.

Eventuelle projektopdateringer og revisioner, skal pafgres
de fremsendte elementtegninger. @konomiske og
tidsmaessige konsekvenser vurderes og faktureres saerskilt
nar omfanget kendes.

Safremt der ikke er kommentar til det fremsendte, skal
dette ogsa meddeles.

Safremt TCT ikke modtager kommentarer inden anfgrte
retur dato, anses elementerne som godkendte.
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Projektmateriale — forsinkelse

Foreligger det ngdvendige projektmateriale ikke i endelig,
korrekt og entydig form iht. Pkt. 4.1 - 4.7 pa det aftalte
tidspunkt, forbeholder TCT sig ret til at udskyde
projektering, produktion, levering og evt. montage indtil
TCT har modtaget endeligt projektmateriale, hvorefter ny
tidsplan fastleegges.

Alle aftalte sanktionsgivende terminer overfor TCT
bortfalder.

Kgber betaler en bod pr. arbejdsdags forsinkelse med
projektmaterialet. Dagbod udggr 1% af kontraktsummen
ekskl. momes.

Safremt forsinkelsen af projektmaterialet forarsager et tab,
der er stgrre end den fastsatte dagbod, kan TCT i stedet
veaelge at kraeve erstatning for, det ved udskydelsen lidte
tab, herunder for den uudnyttede produktionskapacitet
(tabt DB) i den oprindeligt planlagte produktionsperiode.

Foreligger det ngdvendige projektmateriale ikke iht. pkt.
4.1-4.7, kan TCT frit veelge at pabegynde optegning,
produktion og montage for at begranse forsinkelsen. Evt.
efterfglgende om-projektering, som det senere modtagne
endelige projektmateriale giver anledning til, faktureres
efter medgaet tid.

Bod eller erstatning i forbindelse med kgbers forsinkelse af
projektmaterialet, faktureres Igbende med en betalingsfrist
pa 10 dage, uanset de i gvrigt aftalte betalingsbetingelser.

Leverandgrens forsinkelse

Hvis forsinket levering ift. den endelig aftalte hovedtidsplan
skyldes forhold, som udelukkende kan lastes TCT, er
sanktionsformen dagbod pr. arbejdsdag.

Dagbod udggr maks. 1%o. af kontraktsummen ekskl. moms,
dog maks. 10% af kontraktsummen og beregnes som antal
arbejdsdage fra sluttermin.

Finisharbejder efter slutterminen anses ikke som
forsinkelse.

Elementmodtagelsens forsinkelse

Hvis kgber ikke er i stand til at modtage elementerne iht.
leveringstidsplanen, skal der ske omgaende telefonisk og
skriftlig underretning til TCT.

Hvis kgber ikke er i stand til at modtage elementerne iht.
forudgaende arbejdstidsplan, vil TCT beregne lagerleje. Hvis
leveringen forsinkes i forhold til tidsplanen, opkraeves der
lagerleje pr uge 400kr./pr. element op til 11 tons og
700kr./pr. sandwichelement og/eller massive elementer
over 11 tons til daekning af de gener, det matte pafgre TCT,

Ved forsinkelse jf. ovenfor staende, kan TCT kraeve betaling
af lagerleje 10 arbejdsdage efter leveringstidsplanens
aftalte leveringstid, safremt der er plads pa TCT's eget
lager.

Kgber kan/skal oprette et mellem lager, hvis TCT ikke har
kapacitet pa eget lager. De hermed forbundne
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omkostninger sa som transport og handtering af
elementerne ud over normalen, skal betales af kgber.
Kgber beaerer risiko for elementer leveret til mellem-lager.
Elementer, afleveret pa mellem-lager, anses som endeligt
leveret.

Leverandgrens kvalitetssikring

TCT producerer betonvare og elementer efter
virksomhedens eget kvalitetssikringssystem (FPC) og i
henhold til geeldende Europzaeiske og Danske normer.
DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA

DS/EN 10080 Udrettet armering, svejste net

DS/EN 14992 Facade- og vaegelementer

DS/EN 13225 Sgjler/Bjaelker og rammer

DS/EN 14843 Trapper

DS/EN 15050 Broelementer

DS/EN 15258 Elementer til stgttemurer

TCT er produktcertificeret af Dancert a/s og de nyeste
opdateringer pa certifikater kan ses pa Dancert’s
hjemmeside. http://www.dancert.dk/certificerede-
virksomhederpersoner/.

Ydeevnedeklarationer (DOP) kan downloades fra TCT's
hjemmeside www.tct.dk.

Projektspecifik kvalitetssikring herudover er, hvis ikke andet
er angivet, ikke indregnet i afgivne tilbud.

Produktionsprocessen er overvaget gennem fabrikkens
egenkontrol, som ved stikprgvekontrol efter DS482 og
EN13369 sikrer, at produktionen til enhver tid lever op til
de stillede krav til produktet. Egenkontrollen dokumenteres
kvartalsvist og fremlaegges for Dancert.

Kvalitetssikringssystemet og egenkontrollen udleveres ikke.

Indstpbningsdele, som leveres af kgber som
bygherreleverance, skal som hovedregel veere CE- maerket,
ellers skal TCT have dokumentation for, at
indstgbningsdelene er udfgrt iht. geeldende norm.

Ovennzvnte dokumentation skal foreligge 3 dage fgr
leverancen modtages, dog senest sammen med
modtagelsen af indstgbningsdelene.

Eventuelle underleverancer af betonelementer vil blive
indkgbt hos leverandgrer, der som minimum har et
produktcertifikat.

Levering - sted, risiko, ventetid og modtagekontrol

Kgberen skal ved accept af tilbuddet oplyse den ngjagtige
byggeadresse samt endelig placering af kranen ift.
byggeriet.

Ved salg af elementer ab fabrik, er leveringsstedet kgbers
vogn pa fabrik. TCT baerer kun risikoen for elementerne til
og med laesning.

Ved salg af elementer frit pa vogn pa byggeplads er
leveringsstedet sa naer brugsstedet, som fuldt laesset vogn
kan kgre pa jeevnt og baeredygtigt underlag.

Leveringsstedet skal af sikkerhedshensyn vzere plant,
vandret og ubetinget baeredygtigt, ogsa for saettevogne
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med stgtteben. Det er kgbers ansvar, at kravene til
byggepladsve]j og leveringssted er opfyldt. (Se Vejledning
vedr. pladskrav og tilkgrselsforhold for TCT-elementer.)

Elementerne leveres i hele laes.

Elementerne lzesses under hensyntagen til
montagerakkefglgen, sikkerhedsmaessige og produktions-
og transporttekniske forhold. Dette indebaerer bl.a. at
elementer med en hgjde pa over 3,2 m vil blive samlet pa ét
separat laes og blive transporteret pa inliner.

Hvis elementdimensioner ggr at de ikke kan transporteres
med standard fragt, vil der komme merbetaling for
specialtransport.

Ved kgbers projektgennemgang med TCT, skal den gnskede
leveringsraekkefglge aftales, saledes projektering og
produktionen kan tilpasses herefter.

Endeligt afkald af elementer skal ske pa mail afkald@tct.dk,
senest 5 arbejdsdage fgr leveringsstart. Ved senere afkald,
kan leveringstiden ikke garanteres.

Afkald skal bekraeftes af kgrselsafdelingen fgr det er gyldigt.

Ved udsaettelse af allerede afkaldte elementer, vil kgber
blive faktureret leje af flats, trailere/reolvogne og
blokvogne jf. “Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik ‘s
tilleegsydelser”. Aflaessetid ud over 1 time pa byggeplads
faktureres med kr. 740,00 pr. pabegyndt time.

Ved andring af leveringstidspunktet mindre end 4 dage fgr
aftalte levering, dog senest arbejdsdagen fgr kl. 11:00
faktureres kgber 1.500kr./laes. £ndring/aflysning senere
end arbejdsdagen fgr kl. 11:00 er ikke muligt.

Hvis bilen er kgrt, ma der paregnes omkostninger til den
ekstra transport.

Afkaldstid ved specialtransport (saertilladelse eller szerligt
materiel) aftales saerskilt med TCT’s kgrselsafdelingen.

Der skal som min veaere plads til 2 trailere/flats, inden for
kranens arbejdsomrade. Efter endt aflaesning skal
trailer/flats stables vederlagsfrit efter aftale med TCT's
kgrselsafdeling.

Booking af laes foregar efter fgrst-til-mglleprincippet og skal
fremsendes til afkald@tct.dk. Overstiger det totale antal
afkaldte laes TCT's maks. kapacitet, vil kgber blive kontaktet
for at aftale nye leveringstidspunkter.

Modtagekontrol

Kgber skal ved overtagelse af elementerne pa vogn skriftligt
kvittere for modtagelsen samt notere ankomst- og
afgangstid, foretage modtagekontrol og skriftligt patale
synlige fejl og mangler, herunder skader.

Senest ved afslutning af montagen af det enkelte laes, skal
kober foretage endelig modtagekontrol og skriftligt patale
synlige fejl og mangler, som ikke forventeligt kunne
konstateres ved overtagelse jf. pkt. 11.1.

Det er kgbers pligt at foretage den ngdvendige
fotodokumentation ved reklamationer samt indga aftale
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med TCT vedrgrende udbedringstidspunkt.
Udbedringsmetode, omfang og ansvarsfordeling skal aftales
inden evt. arbejde igangsattes.

Prisbasis

Entreprisesummen er fast for den del af arbejdet, der
udfgres inden 12 maneder fra tilbudsdagen.

For den del af arbejdet der udfgres efter 12 maneder fra
tilbudsdagen, forbeholder TCT sig ret til at indeksregulere
efter Danmarks Statistik BYG42; "Byggeomkostningsindeks
for etageboliger, Betonelementarbejdet, i alt (Materialer +
Arbejdsomkostninger)" og i gvrigt som beskrevet i AB18
§34, stk. 2.

Regulering ift. AB18 §34-35 vil ske senest i forbindelse med
slutopggrelsen.

Betaling

For ordrer pa mere end 100.000 kr. betales 10% af
kontraktsummen, senest 10 dage efter TCT's
ordrebekrzaftelse er modtaget, uagtet den aftalte
betalingsmetode. Belgb modregnes pro rata i betalingerne.
Ordrer pa 100.000 kr. eller derunder faktureres
umiddelbart i forleengelse af TCT's ordrebekrzeftelse.

Medmindre andet er specifikt aftalt i ordrebekrzeftelsen, er
betaling efter AB18 § 36, stk. 1, og betales i henhold til 2
manedlige a conto fakturaer for feerdigproducerede
elementer. Sidste rettidige betaling er jf. AB18 § 37, 15
arbejdsdage fra fakturaens modtagelse.

@nskes betaling som betalingsplan jf. AB18 § 36, stk. 3,
udarbejder TCT en betalingsplan i henhold til det aftalte
leveringsprogram, som skal foreligge ved ordrebekraeftelse.
Betalingsplanen udarbejdes saledes, at delbetalinger
forfalder min. 4 uger inden den aftalte leveringstermin. Uge
nr. 29, 30 og 52 medregnes ikke, da disse betragtes som
lukke-perioder hos TCT.

Betalingsterminen a&ndres kun, safremt en forskydning af
leveringsterminen udelukkende skyldes TCT.

Ved betaling efter sidste rettidig betalingsdag, forrentes det
forfaldne tilgodehavende inkl. moms med en rentesats pa
2% pr. pabegyndt maned.

Sikkerhed

Ved ordrer over 100.000 kr. skal kgber stille sikkerhed for
betaling i form af en AB18 garanti, jf. § 10. Sikkerheden for
betaling af de resterende 90% skal ske i form af
betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring eller
pa anden betryggende made.

Sikkerhedsstillelsen skal ske senest 8 dage efter TCT's
ordrebekrzeftelse er modtaget.

TCT stiller ikke sikkerhed.

Reklamationer
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Safremt elementerne er fejlbehzeftede eller beskadigede,
skal kpber straks patale dette overfor TCT. Dette skal
foretages skriftligt med fotodokumentation samt angivelse
af elementnummer og/eller entydig placering i byggeriet.

Reklamationer skal vaere modtaget fgr overdragelse til
anden entreprengr.

Ved fejl og mangler har TCT ret til, efter eget valg, at
foretage udbedring eller yde gkonomisk kompensation til
kober. Kgber forpligter sig til at acceptere de ndringer der
er forbundet med en evt. reparation, sa laenge disse ikke
har vaesentlig betydning for bygningens konstruktion eller
funktion. Evt. kompensation kan aldrig overstige veerdien af
det element hvor manglen optraeder.

TCT kan ikke g@res ansvarlig for evt. revnedannelser
forarsaget af svind.

Ansvarsbegraensning

TCT's eventuelle erstatningsansvar for skader opstaet under
montage, skader som fglge af mangler ved leverancen eller
gvrige ansvarspadragende forhold, er begraenset til
forsikringssummen pa TCT's til enhver tid geeldende
ansvarsforsikring, dog kan den under ingen
omstaendigheder overstige det solgtes veaerdi.
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TCT er ikke ansvarlig for evt. fejl/mangler, opstaet grundet
mangelfuldt projektmateriale.

Montage

Omfatter TCT's ydelser ogsa elementmontagen udgar pkt.
10.9 til 10.16 samt pkt. 11.1, dog kun i tilfeelde hvor
forsinkelse skyldes forhold, som udelukkende kan lastes
TCT.

Afleveringstidspunktet for leverancen fastsaettes i gvrigt til
slutlevering af TCT's leverance. Afhaengig af leverancens
stgrrelse, forbeholder TCT sig ret til at gennemfgre
delafleveringer.

Tvister

Ift. AB18 §64 er TCT's Projektleder den til projektet
knyttede Projektleder og ledelsesrepraesentanten er TCT's
Salgschef eller Teknisk chef.

I mangel af udpegelse af Projektleder indtraeder den
Tekniske chef i dennes rolle.

Tvister Igses i gvrigt efter bestemmelserne i AB18 kapitel J.
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Pladskrav og tilkgrselsforhold for TCT-elementer 2020

1.  Pladskrav til vognene fremgar af nedenstaende figur og skema.

1.1. Tabellen angiver den pakraevede indkgrselsbredde B i meter i forhold til afstand A fra fortovskanten over for indkgrslen, for vogne
med en udtraekslaengde L.

1.2. Indkgrselsbredden gzlder ved forleens indkgrsel fra tilkgrselsvej vinkelret pa indkgrslen.

A: Afstand fra fortovskanten overfor indkerslen

B: indkorsel bredde

L: vogntogets laangde

6 8 10 12 14 16
9 7 6
11 9 8 7
12 11 10 9
15 13 12 11
18 16 15 14

2. Vogntyper
2.1. Alle vogntyper bestar af en forvogn ned drejeskammel tilkoblet bagvogn.

2.2. TCT-elementer transporteres enten pa ladvogne med ca. 12,5 m lange lad, eller pa reolvogne med nedbygget lad med en lengde
pa ca. 9mtr.

2.3. Leengden L er lig den laengste vognlaengde minus 2 m. (Min. l&engde ved aflevering af flats)

. |
4 !!
|

| I |
Ca. 2,00 m Co. 1,50 m

3.  Byggepladsveje

3.1. Alle veje pa byggepladsen skal veere baeredygtige helt hen til det sted, hvor kranen skal afleesse vognene.
3.2. Enikke bzeredygtig kgrevej kan medfgre vridning i vognene og dermed beskadigelse af elementerne.

3.3. Hvis vejen ikke er plan, ma den tilpasses med en svag haldning (maks. 1:10).

3.4. Vognene ma f@rst svinge, nar bade for- og bagvogn er fri af haeldningen for at undga vridning i elementerne.

3.5. Hvis det ikke er muligt af opfylde ovenstaende krav, er TCT naturligvis behjzelpelig med at finde en Igsning.
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Montagebetingelser, April 2020

1. Personale og pladsforhold fgr montagestart

1.1. Spiseplads, toilet, bad- og omklaedningsfaciliteter skal stilles
vederlagsfrit til radighed til TCT-montage folk i og udenfor
arbejdstid, alt i henhold til geeldende regler og forskrifter.

1.2. El, vand og orienteringsbelysning pa arbejdspladsen skal
stilles vederlagsfrit til radighed.

1.3. Der skal vaere tilslutningsmuligheder for el og vand i
arbejdsomradet. El min. 3 x 380 V, 32 Amp. Vand skal have
et tryk pa min. 3,2 bar. Krav til vandtryk er ogsa geeldende
for etagebyggeri.

1.4. Der ma max. vaere en afstand pa 30 meter fra udtag til
brugsstedet for bade vand og el. Ved etagebyggeri skal der
veere tappested ved hver etage.

1.5.  Til- og afrigning samt anvendelse, af montagekraner skal
kunne ske uden hindringer hverken pga. terraen eller i form
af luftledninger, elmaster og lignende.

1.6. Ngdvendige kgrearealer skal vaere kgrefaste, evt. belagt
med jernplader, som kan modsta hjul- og stgttebenstryk fra
montagekraner eller lifte inden for arbejdsomradet i
henhold til ordrebekraeftelse. Kgrearealer forudsaettes
godkendt af TCT-montage fgr montagestart (Se Vejledning
vedr. pladskrav og tilkgrselsforhold for TCT-elementer).

1.7. Hvor der anvendes tarnkran, forudsaettes det at bygherre
leverer el tavle ved kranfod inkl. forbrug. Det er bygherres
ansvar, at der er udfgrt beerende fundament til kranen. Alle
udgifter vedrgrende fundamentet til kranen er bygherres.

1.8. Ved industrihaller skal montagekraner og lastbiler kunne
kgre uhindret ind i bygningen fra gavl, saledes at tagplader,
SIB-bjaelker m.v. kan monteres inde fra bygningen.

1.9.  Ved gvrige bygninger skal montagekraner kunne opstilles
langs alle facader og gavle.

1.10. Fundamenter skal vaere udfgrt jf. Tolerancer er iht. ” Hvor
gar greensen? Fundamenter, in situ stgbt,
(https://www.tolerancer.dk/) med hgjdetolerancer pa + 5/-
15mm og placering ift. til centerlinje +5/-10mm ved normal
toleranceklasse.

1.11. Det er bygherres ansvar, at elementerne kan monteres
efter geeldende love og branchevejledninger.

1.12. Hvor gulve ikke er udfgrt, skal der veere stgbt fundamenter
for fastggrelse af element stgtter til sikring af elementerne
mod valtning under montagen. Evt. efter aftale med TCT-
montage.

1.13. Beregning af hjeelpefundamenter er ikke med i TCT’s
entreprise.

1.14.  Evt. rgrfgring skal vaere tydeligt markeret/malsat af hensyn
til boring af huller til afstivning af elementerne.

1.15.

1.16.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

6/7

Fax +4597 911522
CVR nr. 40 74 93 14
salg@tct.dk
www.tct.dk

Terraen- og arbejdsomrader skal, af bygherre, holdes plane
og frie min. 1 meter rundt langs bygninger samt hvor der
anvendes lifte og stiger eller som anvisninger hertil
foreskriver.

TCT-montage patager sig intet ansvar for eventuelle
myndighedskrav. Eventuelle tilladelser vedr. f.eks.
vejarealer eller lignende indhentes af bygherre.

Forudszetninger for montage

TCT-montage har det fulde ansvar omkring sikkerheden for
montagen pa byggepladsen, derfor ma ingen andre end
TCT-montages medarbejdere fjerne eller afmontere
elementstgtter, afstivningsmateriel eller
sikkerhedsraekvaerker uden forudgaende skriftlig tilladelse
fra TCT-montage.

Alle bygningens hovedlinjer og koter, som er ngdvendig for
elementmontagen skal, af bygherre, veere afsat fgr
montagestart (Ngdvendige modullinjer og kote placeringer
aftales med TCT-montage). Det samme ggr sig geeldende
for afseetning pa alle etager under og over terraen niveau,
her skal afsaetning ske Igbende i samrad med TCT-montage.

Ved bygninger med kalder, skal der inden montagestart af
ovenstaende etager, vaere etableret ubetinget baeredygtigt
underlag i terreenniveau, eller efter aftale med TCT-
montage.

Adgangsforhold til etagerne samt til tag-daek etableres
Igbende af bygherre. Bygherre skal ligeledes sikre, der ikke
er niveauforskelle pa arbejdspladsen, som er til gene for
montagen.

Ved montage af ikke egenproducerede
komponenter/elementer, skal bygherre stille
leverandgrbrugsanvisning og montagevejledninger, pa
dansk, til radighed for godkendelse af TCT-montage, senest
2 uger f@gr montagestart.

Ved montage af ikke egenproducerede
komponenter/elementer, forudsaettes det, at der foreligger
retningslinjer for anhugning, tegningsmateriale med
malsaetning til afsatte hovedlinjer, koter til UK
komponent/element, specifikationer af lgftegrej og
ansvarsforhold, samt gyldig lovpligtig forsikring til
godkendelse af TCT-montage.

Straks efter montagen af bygherreleverancer overgar
ansvar og risiko til bygherre.

Ovennavnte punkt 2.5-2.7 er ogsa geldende for
badekabiner, deek-elementer, trapper, lyskasser m.v.

Vedrgrende tolerancer for montagen henvises til
handbggerne “hvor gar greensen — Betonelementer og
montage” udgivet af Dansk Byggeri (www.tolerancer.dk),
normal toleranceklasse.



2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Thisted-Fjerritslev Cementvarefabrik a/s TIf.

Rorstgtter ved elementer star vederlagsfri fra montagen og
2 uger frem. Herefter viderefaktureres eventuelle ekstra
omkostninger til kunden.

Det skal veere muligt for TCT-montage at overholde
geeldende branchevejledninger for montage af
betonelementer, samt Arbejdstilsynets forskrifter.

Montagen skal kunne udfgres i én kontinuerlig
montageproces, saledes montagestop undgas og flytninger
og opstillinger af kran minimeres.

Hvis byggeriet stoppes pga. af vinter eller anden arsag,
betaler bygherre stilstandsomkostninger, hjemsendelse af
folk og kran, returnering af elementer til fabrik m.v. Der
tages forbehold for tidsplan ved genopstart.

TCT-montage ydelser

Afsaetning af elementer efter landinspektgrs
hovedafsaetning. Nivellering af hgjder for elementer efter
landinspektgrs fixpunkter jf. pkt. 2.2.

Underlagsplader m.v. til opklodsning af elementer pa
vederlag.

Elementstgtter star, hvis ikke andet er aftalt, i max. 2 uger
efter endt montage jf. pkt. 2.10.

Understgbning og sammenstgbning af facader og vaegge,
samt tilstgbning ved beton sgjler.

Montage af dek, ud-stgbning af deekelementer og vederlag
inkl. armering i maengde som oplyst i ordrebekraeftelse.
Understgbning af sidevederlag og ende-vederlag, hvor
afstanden er >2mm. Der er ikke medregnet overbeton,
afretningslag eller udfgrelse af trekantfuger pa underside af
paselementer. Paselementer ud-stgbes glat med underside
dzek.

Levering og montering af Igse beslag i det omfang, de er
anfgrt i ordrebekraeftelsen. Overfladen er sort eller med
uklassificeret grundmaling. Der er ikke medregnet nogen
form for brandbeskyttelse.

Sammensvejsning af tagplader og beslag i det omfang det
er oplyst i ordrebekrzftelse.

Elastiske fuger i det omfang det er oplyst i
ordrebekrzeftelse.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.
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Fjernelse af transportforsteaerkninger ved udsparinger i
huldaek i det omfang, det er oplyst i ordrebekraeftelse.

Montage af vekseljern for deekelementer i det omfang, de
er naevnt i ordrebekraeftelsen. Overfladen er sort eller med
uklassificeret grundmaling. Der er ikke medregnet nogen
form for brandbeskyttelse.

Tagstringer i stal eller beton i det omfang, de er oplyst i
ordrebekrzftelse.

Boring af draenhuller, 310 mm i deekelementer, safremt det
er oplyst i ordrebekrzftelse. Vedligeholdelse af draenhuller
i byggeperioden er ikke medregnet. Ved huldeek anvendt
som terreendaek bores draenhuller oppefra gennem hele
daekkets tykkelse. Der bores ikke dranhuller over
badekabiner, men rundt langs kanten af badekabinerne.

Sammenstgbning af trappeelementer udfgres til 20mm fra
faerdig overside.

Afdaekning af huller i pladeelementer, samt diverse
sikkerhedsraekvaerker for egne montgrer i den periode
arbejdet foregar.

Interim sikkerhedsraekveaerk udfgres ved trappeskakte, dgr-
og elevatorabninger samt pa tagdaek. Interims
sikkerhedsraekvaerker demonteres straks efter endt
montage, medmindre andet er specificeret i
ordrebekrzeftelse.

Hvis nedtagningen af interim sikkerhedsraekveerk udfgres af
bygherre, sa har bygherre ansvar for lukning af reekvaerkets
fikseringspunkter. Kontrakt pa specificeret
sikkerhedsraekvaerk kan overdrages til bygherre eller anden
entreprengr.

Reparation af montageskader, lukning af inserts klar til
spartling. Synlige fuger pa deekundersider renses for
gennemlgbet betonslam, men efterfyldes og spartles ikke.
Alt i henhold til ” Hvor gér graensen” Beton-in situ
elementer og montage. Eventuelle reparationer og
udstgbninger afviger fra Bips A24 BO formkrav.

Affald laegges pa anvist sted eller i container anvist af
bygherre. Bortskaffelse af affald er ikke medregnet i
tilbuddet.



